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OPIS

CZESC OGOLNA:

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

. Wykonanie programu funkcjonalno - uzytkowego na potrzeby budowy budynku

magazynowego ptodéw rolnych/ zywnosci.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie i uzgodnienia dokonane z Inwestorem.

Uchwata Nr XV/204/2019 Rady Miejskiej w Swarzedzu z dnia 29 pazdziernika
2019 r. MPZP ,Rejon ulic: Wierzenickiej, Lisiej, Sliwkowej i Debowej w Wierzenicy”
Plan zacznie obowigzywa¢ po 20.11.2019 roku.

Mapa zasadnicza nieaktualizowana w skali 1:1000 pomniejszona.

3. PODSTAWY PRAWNE:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4,

4.1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U. nr 202 z dnia 16 wrzesnia 2004 r. poz. 2072, z pbzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz.U.2013 poz.1409).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku - Ustawa o0 Zagospodarowaniu

Przestrzennym (Dz.U.2012 poz. 647).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002 roku, poz. 690 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku (Dz.U.2012 poz. 462) w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego.

Pozostate obowigzujgce przepisy i normy.

INWESTOR:
Fundacja Mitosierdzie
ul. Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznan

5. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

5.1.

ZALOZENIA OGOLNE:
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany zostanie na terenie dziatki o numerze

ewidencyjnym 34/28 w Wierzenicy.



Czes¢ dziakki, na ktérej ma powstaé budynek magazynowy ptoddw rolnych/ zywnosci
wg MPZP znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem 3RM (funkcja zabudowy

zagrodowej zwigzanej z gospodarstwem rolnym, hodowlanym lub ogrodnictwem).

Pozostata czes¢ zostata oznaczona symbolami 4 RM (o funkcji takiej samej, jak 3R)
i 5Z (funkcja zieleni).

Zamawiajgcy bedzie oczekiwat od Wykonawcy kompleksowego wykonania zadania
poprzez sporzgdzenie projektu budowlanego w oparciu o zapisy MPZP, uzyskanie
pozwolenia na budowe, opracowanie szczego6towych projektow wykonawczych,
sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz wykonania tych robat.

Efektem calego zadania ma by¢ w petni funkcjonalny obiekt, uzbrojony we wszystkie
niezbedne media, gotowy do uzytkowania przez Inwestora.

Zadaniem wykonawcy bedzie réwniez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, ktore
bedzie ostatecznym potwierdzeniem prawidtowo wykonanych robét. Na kazdym
etapie realizacji Zamawiajgcy zastrzega sobie koniecznos¢ wykonywania uzgodnien
i informowania o planowanych dziataniach przez Wykonawce.

Postepowanie o udzielenie zamo@wienia prowadzone bedzie w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164).

Przedmiotem opracowania jest wykonanie programu funkcjonalno - uzytkowego na
potrzeby budowy budynku magazynowego ptodow rolnych/ zywno$ci, ktory bedzie
podstawg do udzielenia zamowienia na wykonanie projektu i jego realizacje w trybie

zamowienia publicznego.



ll. OPIS SZCZEGOLOWY:

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Dziatka nr 34/28, 62-006 Wierzenica, obreb Wierzenica, gmina Swarzedz, powiat

wielkopolski, woj. wielkopolskie.

Zatozenie projektowe bedzie polegato na:
- budowie hali nr 1
- budowie hali nr 2

- budowie tgcznika.

Na wyposazenie hal beda sie sktadac:
- regaly wysokiego skiadowania

- chtodnia

- dok.

Dlugosc¢ i szerokosé projektowanego budynku:
- dlugosé: 36,0 m

- szerokosé: 46,0 m.

Wysokos¢ budynku:
- wysokos¢ budynku w kalenicy 11,20 m
- wysokosc¢ okapu ok. 5,70 m.

Liczba kondygnacji: 1 nadziemna.

Powierzchnia dziatki:
- powierzchnia dziatki: 34 113,00 m? - 100%
- powierzchnia czesci dziatki objetej opracowaniem: 5 015,00 m?
(wg MPZP zostata oznaczona symbolem 3RM, a pozostata czes¢ dziatki zostata

oznaczona jako 4RM i 57)

Powierzchnia zabudowy:

- budynki gospodarcze istniejgce: 550,00 m?
- budynek projektowany: 1 528,40 m?

- powierzchnia przepompowni: 596,00 m?

- lgczna pow. zabudowy: 2 078,40 m?- 6,1 %.
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1.9. Powierzchni uzytkowa:
- budynek projektowany: 1 503,80 m?

w tym: (pow. czesci socjalnej: 36,00 m? i chtodni: 100,00 m?).

1.10. Kubatura budynku:
- budynek projektowany: 12 562 m*

1.11. Powierzchnia utwardzona: 3 286,80 m? - 9,60%

1.12. Zielen urzagdzona projektowana: 198,30 m? - 0,6%

1.13. Powierzchnia biologicznie czynna: 27 953,00 m? - 82,00%

1.14. Powierzchnia przepompowni $ciekéw: 596,00 m?- 1,70%

1.15. Powierzchnia zainwestowana: 5 015,00 m?.

1.16. llos¢ miejsc postojowych: 5, w tym 1 dla os6b niepetnosprawnych i 4 dla

pracownikdéw magazynowych.

UWAGA!

Granice obszaru obj etego wnioskiem zostaly wyznaczone na podstawie rysu nku do
MPZP.

Podane powierzchnie i granice obszaru obj  etego wnioskiem zostaty wyliczone na
podstawie mapy zasadniczej nieaktualizowanej, w zwi  gzku z tym mog g sie
nieznacznie ré znié od powierzchni wyliczonych na podstawie mapy do ce 6w
projektowych.

Zestawienie powierzchni przedstawiono dodatkowo na Planie zagospodarowania

terenu.

2. CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU ROBOT | USLUG:
2.1. PRACE PROJEKTOWE, KOMPLETOWANIE DECYZJI | POZWOLEN:
Do wykonawcy bedg nalezaly nastepujgce czynnosci:
2.1.1. Uzyskanie odpisu MPZP.
2.1.2. Uzyskanie oryginatéw map zasadniczych do celdéw projektowych
(w niezbednej ilosci).
2.1.3. Uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntéw i budynkow.

2.1.4. Uzyskanie warunkow technicznych dla projektowanych przytaczy do istniejgcych
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2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.
2.1.9.

2.1.10.
2.1.11.

2.1.12.
2.1.13.

2.1.14.

2.1.15.

2.1.16.

2.1.17.

2.1.18.

2.1.19.

2.1.20.

sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej.

Wykonanie badan geotechnicznych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektu.

Opracowanie koncepcji architektonicznej w formie graficznej i pisemnej wszystkich
elementéw przedmiotowego obiektu oraz planu zagospodarowania dziatki z
uwzglednieniem wszystkich aspektow infrastruktury techniczne;j.

Uzyskanie uzgodnienia planowanej inwestycji z Powiatowym Konserwatorem
Zabytkéw w Poznaniu.

Uzyskanie pisemnej akceptacji zaproponowanych rozwigzan przez Zamawiajgcego.
Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego oraz projektu technologicznego.
Opracowanie projektow wszystkich branz.

Ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Opracowanie przedmiaru robot odrebnie dla kazdej z branz.

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego z rozbiciem na poszczegoélne elementy
oraz branze.

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Wykonanie planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o planowanym
terminie rozpoczecia prac budowlanych.

Przekazanie Zamawiajgcemu potwierdzone protokotem jednego kompletu
oryginatu decyzji o udzielonym pozwoleniu na budowe wraz z jednym
egzemplarzem oryginalnego opracowania opieczetowanego przez Starostwo
Powiatowe w Poznaniu.

Przekazanie dokumentacji budowlanej w formie cyfrowej na no$niku CD w dwoch
egzemplarzach.

Aktualizowanie i przekazywanie na biezgco umocowanej prawnie dokumentaciji
projektowej w dwdch egzemplarzach.

Aktualizowanie i przekazywanie na biezgco umocowanego prawnie
szczegbtowego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robot.
Przedmiotowy harmonogram musi uprzednio zosta¢ zatwierdzony przez
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru. Harmonogram podstawg do regulaciji

naleznosci.

2.2. ROBOTY BUDOWLANE:

2.2.1.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy potwierdzone protokotem.

2.2.2. Wykonanie wszystkich prac porzgdkowych w obrebie wierzchniej warstwy gruntu.
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2.2.3. Wykonanie przytgczy:

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- wodociggowego,

- elektroenergetycznego,

- gazowego,

- telekomunikacyjnego.

2.2.4. Wykonanie fundamentéw.

2.2.5. Wykonanie montazu konstrukcji stalowej nosne;j.

2.2.6. Wykonanie konstrukcji czesci z pomieszczeniem socjalnym i wezlem sanitarnym

oraz chtodni.

2.2.7. Wykonanie obudowy $cian i dachu.

2.2.8. Wykonanie montazu slusarki okienno - drzwiowej zewnetrzne;j.

2.2.9. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.

2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.

2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17.
2.2.18.
2.2.19.
2.2.20.
2.2.21.

2.2.22.
2.2.23.
2.2.24.

Wykonanie kanalizacji wodociggowej (woda zimna, woda ciepta).

Wykonanie instalacji chtodniczej.

Wykonanie kompletnej instalacji elektroenergetycznej: oswietlenie, gniazda
wtykowe, instalacje dedykowane, zasilenie urzgdzeh chtodniczych, zasilenie
urzagdzen wentylacyjnych, zasilenie sprzetu komputerowego, zasilenie urzgdzen
klimatyzacyjnych, zasilenie bram automatycznych, zasilenie instalacji oswietlenia
awaryjnego.

Wykonanie instalacji niskoprgdowych.

Wykonanie instalacji gazowe;j.

Wykonanie instalacji grzewczej.

Wykonanie poszczegdlnych warstw pod posadzke.

Wykonanie prac wykonczeniowych w czesci socjalnej i chtodni.

Wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrzne;.

Wyposazenie pomieszczen w elementy instalacji sanitarnej i elektryczne.
Wykonanie wierzchniej warstwy posadzki przemystowej.

Wykonanie montazu instalacji zewnetrznych: monitoring zewnetrzny, oswietlenie
terenu.

Wykonanie ogrodzenia terenu dziatki i dodatkowej bramy wjazdowe;j.
Wykonanie utwardzen, miejsc parkingowych, miejsca skladowania odpadow.

Wykonanie zagospodarowania terenéw zielonych.

2.3. ZAKONCZENIE ROBOT | POZWOLENIE NA UZYTKOWANIE:

2.3.1. Wykonanie instrukcji, schematéw ewakuacyjnych, zestawienie wszystkich

elementéw wyposazenia p. poz.



2.3.2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wszystkich branz.

2.3.3. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

2.3.4. Skompletowanie pozostatych niezbednych dokumentéw odbiorowych.

2.3.5. Wykonanie zawiadomienia u Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego o
zakonczeniu robo6t budowlanych objetych pozwoleniem na budowe.

2.3.6. Uzyskanie pozytywnych decyzji organow panstwowych w zakresie pozwolenia na
uzytkowanie.

2.3.7. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

2.3.8. Wykonanie dwoch kompletow kluczy do budynku zamykanych z czytelnie
oznaczonymi nazwami pomieszczen, do ktorych bedg przeznaczone.

2.3.9. Wykonanie wszystkich dodatkowych prac, ktére sg niezbedne do uzytkowania

obiektu zgodnie z projektowanym przeznaczeniem.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE:
Zleceniodawca zamierza wybudowa¢ budynek magazynowy z wydzielong czescig
Z pomieszczeniem socjalnym i wezlem sanitarnym, chtodnig wraz wymagang
infrastrukturg techniczna.
Ze wzgledu na wole Inwestora, aby stworzy¢ mozliwos¢ etapowania catego
zamierzenia budowlanego, projektowany budynek bedzie sktadat sie z dwdch
parterowych blizniaczych hal z dachami dwuspadowymi potgczonych tgcznikiem z
dachem jednospadowym (Hala 1 - Etap 1, Hala 2 + tgcznik - Etap 2). Budynek po
zrealizowaniu obu etapow bedzie stanowit integralng cato$¢. Takie rozwigzanie
architektoniczne budynku - podziat na dwa mniejsze obiekty, bedzie nawigzywato
réwniez wizualnie do istniejgcego budynku magazynowego znajdujgcego sie na
sgsiedniej dzialce.
Budynek bedzie pelnit funkcje magazynows. Bedg w nim magazynowane produkty
spozywcze (ptody rolne i pozostata zywnos¢). Wewnatrz budynku zaprojektowano
podziat na czesc¢ socjalng, w ktérej bedzie znajdowalo jedno pomieszczenie socjalne z
wezlem sanitarnym, chlodnia oraz cze$¢ magazynowa. Produkty spozywcze bedg
magazynowane na 3 poziomach sktadowania (dostosowane do palet o wadze 1,5
tony).
W zwigzku z koniecznoscig dostosowania budynku do potrzeb oséb
niepetnosprawnych na wszystkich wejsciach do budynkéw i komunikacji nie mogg
znajdowa¢ sie zadne stopnie ani progi. W czesci socjalnej zaprojektowano toalete dla
tych wiasnie oséb oraz jedno miejsce postojowe przed budynkiem.
Cata dzialka docelowo bedzie musiata by¢ ogrodzona, utwardzone ciggi pieszo -
jezdne z oznaczeniem miejsc postojowych muszg by¢ odpowiednio oswietlone, a

tereny zieleni uporzadkowanej uzupetnione o nasadzenia.
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Nawierzchnie utwardzone projektuje sie z kostki betonowe;j.

. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE:
Projektowany obiekt bedzie sie skitadac¢ z dwoch jednonawowych hal o wymiarach
(szer. x db) 21,0 x 36,0 m kazda, potgczonych tgcznikiem (szer. x dt.) 4,0 x 4,10 m.
Wysokos¢ hal w swietle konstrukcji nie mniej, niz 4,50 m. Wysokos¢ hal w okapie ok.
5,70 m. Ramy gtéwne hal w rozstawie co 6,0 m. Cok6t do poziomu + 0,30 m. Dach hal
dwuspadowy, tgcznika jednospadowy bez attyki. Spadek dachu 27°.
Sciany projektowane sg z plyty warstwowej $ciennej w uktadzie poziomym.
Konstrukcje budynku nalezy zaprojektowac na obcigzenia klimatyczne zgodnie z
potozeniem nieruchomosci: Il strefa obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005
oraz | strefa obcigzenia wiatrem zgodnie z PN-EN 1991-1-4:2008. Wigzary dachowe w
hali muszg by¢ zaprojektowane na dodatkowe obcigzenie technologiczne (wstepnie
zalozono 30 kg/m2) oraz obcigzenie pod panele fotowoltaiczne, ktére mogg docelowo

by¢ montowane na dachu budynku.

4.1. ROBOTY ZIEMNE, PRACE FUNDAMENTOWE:

Zatozono zdjecie humusu z terenu dziatki pod obiektem i pod drogami o gr. warstwy
0,45 m oraz wykopy pod fundamentu bez wywozu gruntu z terenu dziatki. Zasypka

fundamentéw z zageszczeniem gruntem rodzimym.

4.2. UKLAD KONSTRUKCYJNY:

Konstrukcja gtéwna hal sktada sie ze stupow przekroju dwuteowym i dzwigarow
stalowych kratownicowych. Stezenia wiatrowe krzyzowe wykonane z pretéw okragtych
o Srednicy 16 - 40 mm. Obramowania bram, drzwi i okien wykonane z zamknietych

profili rurowych.

4.3. OBUDOWA SCIAN:

Obudowa scian zewnetrznych hali wykonana z ptyt warstwowych z ukrytym tgcznikiem
0 gr. 100 mm z rdzeniem z pianki PIR, uktadanych w poziomie. Piyty warstwowe w
kolorze RAL standard.

4.4. OBUDOWA DACHU:

Obudowa dachu hali wykonana z ptyt warstwowych w formie blachodachéwki o gr.
120/145 mm z rdzeniem z pianki PIR w kolorze RAL standard. Rynny i rury spustowe

stalowe.



4.5. PODBUDOWY | POSADZKA PRZEMYSLOWA:
Wykopy pod posadzke obiektu bez wywozu gruntu z terenu dziatki. Podbudowa pod
posadzke w hali magazynowej z piasku zageszczonego mechanicznie o gr. 15 cm
oraz z betonu kruszonego o gr. 20 cm. Posadzka przemystowa o gr. 18 cm z betonu
C20/25, zbrojona widéknami stalowymi w iloci 25 kg/m3. Posadzka zaizolowana od
podioza dwiema warstwami folii PE, utwardzona powierzchniowo oraz rozcieta

dylatacjami, wypetnionymi masg dylatacyjna.

4.6. CHLODNIA:

Obudowa scian i sufitu pomieszczenia chtodni wykonana z ptyt warstwowych z
widocznym fgcznikiem o gr. 160 mm z rdzeniem z pianki PIR, uktadanych w poziomie.
Piyty warstwowe w kolorze RAL standard. Wysokos¢ pomieszczenia - 4,50 m.

4.7. CZESC SOCJALNA:
Sciany i sufit czeéci socjalnej wykonane z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej. Sciany z wypetnieniem z wetny mineralnej o gr. 10 cm. Na
posadzce gres oraz cokolik z ptytek gresowych o wys. 8 cm. Sciany i sufit
pomalowane dwukrotnie farbg emulsyjng biatg. W pomieszczeniach sanitarnych
glazura do wysokosci 2,10 m. Wysokos¢ czesci socjalnej - 3,50 m.

4.8. ROBOTY ZEWNETRZNE:
Warstwy drdg, placéw manewrowych i parkingdéw przygotowane pod ruch
samochodow ciezarowych - kostka betonowa szara BEHATON o gr. 8 cm,
podbudowa z podsypki cementowo-piaskowej o gr. 5 cm, betonu kruszonego o gr.

25 cm oraz warstwy odsgczajgcej z pospoétki o gr. 10 cm. Tereny zielone wyréwnane
I wysiane trawa.

5. WARUNKI OCHRONY P. POZAROWEJ:
5.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe merytoryczng stanowig przepisy i normy techniczne z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, a w szczegolnosci:
1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 191 ze zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 603 ze zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2015r., poz. 1422 ze zm.)

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

5) PN-B-02852 - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie

wzglednego czasu trwania pozaru,

6) PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania

0golne,

7) PN-86/E-05 003/02 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

podstawowa.

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | ILOSC KONDYGNACJI:

Projektuje sie jeden parterowy budynek magazynowy sktadajacy sie z dwoéch czesci
potgczonych ze sobg parterowych tgcznikiem. Budynek stanowi integralnie jedng
calosé.

Wysokos¢ budynku w kalenicy - 11,20m (h mniejsza od 12,0m)

Jest to zatem budynek niski - N.

Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu - 1 528,40 m?

Powierzchnia uzytkowa catego budynku - 1 500,00 m?.

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH:

Budynek zostat zaprojektowany w odlegtosci ok. 12,75 m od budynku
magazynowego znajdujgcego sie na sgsiedniej dziatce o nr geodezyjnym 34/29.
Budynek spetnia zatem wymagania dotyczace usytuowania budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe okreslone w 8§ 271 rozporzadzenia.

Wzajemng lokalizacje budynkéw pokazano na planie zagospodarowania terenu.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO:
Zatozono, iz przyjeta maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego w w projektowanym
budynku bedzie wynosi¢ 500 > Q >1000 MJ/m?.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA
OSOB W BUDYNKU:

Po analizie kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie.

Jednorazowo w budynku bedzie przebywac¢ 4 pracownikbw magazynowych

pracujgcych w trybie jednozmianowym.
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5.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI

5.7.

5.8.

ZEWNETRZNYCH:

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE:
Obiekt posiada jedng samodzielng strefe pozarowg. Dopuszczalna wielkos¢ strefy

pozarowej dla tego typu obiektow nie zostata przekroczona.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ | OGNIOWEJ BUDYNKU:

Zgodnie z postanowieniami przepiséw obiekt z uwagi na przyjete obcigzenie

ogniowe bedzie wykonany w klasie odpornosci pozarowej D ( budynek

jednokondygnacyjny, PM, N).

Elementy budynku wymagajgcego wykonania w klasie ,D" odpornosci

pozarowej projektuje sie z materiatow nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO)

i stawia sie nastepujgce wymagania co do minimalnej odpornosci ogniowe;j

elementéw takiego budynku:

- gtdwne elementy konstrukcyjne (sciany, stupy, ramy, podciagi, schody) -

R 30,

- Scianki wewnetrzne - nie stawia sie¢ wymagan, poza $cianami w ZL, ktore
stanowig obudowe drogi ewakuacyjnej - wtedy muszg posiadac klase
odpornosci ogniowej co najmniej - EI 15

- Sciany zewnetrzne (ostonowe) - El 30 (klasa odpornosci ogniowej dotyczy
pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem),

- stropy - REI 30,

- konstrukcja nosna dachu — nie stawia sie wymagan,

- przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan, rozprzestrzenianie ognia przez
przekrycia klasa Broof - t1.

5.9. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE

(BEZPIECZENSTWO EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE:

5.9.1. Zasady ogdlne

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ i sg zamykane

drzwiami. Gtéwne drzwi ewakuacyjne z obiektu otwierajg sie na zewnatrz.

5.9.2. Przejscia

Dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych, mierzone od najdalszego miejsca, w ktorym
moze przebywac cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz
obiektu uwzgledniajgc funkcje budynku i pomieszczen oraz ilos¢ kondygnacji
nie przekraczajg 100m w strefach pozarowych PM.
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Wysokos¢ przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia nie jest mniejsza niz 2,0m.
5.9.3. Wyjscia
Szerokos$c¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, prowadzgce
na zewnatrz budynku nie jest mniejsza niz 0,9m. Budynek bedzie posiadat 3
wyjscia ewakuacyjne.
5.9.4. Dojscia ewakuacyjne
Diugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do
wyjscia na zewnatrz budynku zwane dojsciem ewakuacyjnym nie przekracza
przy jednym kierunku dojscia 30m w tym nie wiecej niz 20m na poziomej
drodze ewakuacyjnej, a przy co najmniej 2 kierunkach dojscia 60m.
5.9.5. Elementy wykonczenia wnetrz
W projektowanej rozbudowie uwzgledniono nastepujgce wymogi w zakresie

wykonczenia wnetrz: wszystkie elementy nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

5.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH (w szczegdlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej):

5.10.1. Instalacja odgromowa
Zgodnie z postanowieniami Polskich Norm zewnetrzna instalacja odgromowa
nie obowigzuje dla tego typu obiektow.

5.10.2. Instalacje elektryczne

Instalacje elektroenergetyczne mogg by¢ wykonane standardowo z
zachowaniem wymogow wynikajgcych z warunkoéw panujgcych w
pomieszczeniach.

Kazdg strefe nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktory
nalezy umies$ci¢ w poblizu gtbwnego przytacza sieciowego lub gtéwnego
wejscia do budynku.

5.10.3.System sygnalizacji alarmowo - pozarowej
W $wietle obowigzujgcych przepiséw obiekt nie wymaga wyposazenia w

system sygnalizacji alarmowo - pozarowej.

5.11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE:
(dostosowany do wymagan wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju
zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych urzgdzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych).

5.11.1.W budynku wymagane sg nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

a) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna:
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b)

w budynku niskim PM przy zatozonym obcigzeniu ogniowym 500 > Q >1000
MJ/m? zachodzi obowigzek wyposazenia obiektu w wewn. instalacje
wodociggowg przeciwpozarowg w postaci hydrantow wewnetrznych Hw33
(zaprojektowano 2 sztuki), ktére sg wymagane zgodnie z 819.4
Rozporzadzenie [1]

Dodatkowo budynek musi by¢ wyposazony w:

- przeciwpozarowy wytgcznik pragdu

- oSwietlenie awaryjne.

Drogi ewakuacyjne, lokalizacje podrecznego sprzetu gasniczego,
przeciwpozarowy wytgcznik pradu itp. nalezy oznakowaé przed oddaniem
obiektu do uzytku znakami ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z

PN. Oznakowania ewakuacyjne nalezy wykonac jako fotoluminescencyjne.

d) Wyposazenie w gasnice:

jedna jednostka sprzetu gasniczego o tadunku $rodka gasniczego 2kg lub 3 dm?®

na kazde 300m? powierzchni strefy PM:

Maksymalna odlegto$¢ od najbardziej oddalonego miejsca do podrecznego

sprzetu gasniczego nie moze przekracza¢ 30m.

5.11.2. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru

obiektu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA /4/ jest zapewniona w ilosci

10dm?/s tgcznie z istniejgcych hydrantéw zewnetrznych, ktére znajdujg sie na:

dziatce nr 34/31 - w odlegtosci ok. 100 m i na dziatce nr 14/5 (droga dojazdowa)

w odlegtosci ok. 75 m od projektowanego budynku.

5.11.3. Drogi pozarowe:

Droga pozarowa zgodnie z § Rozporzadzenia nie jest wymagana dla

budynkow niskich PM. Zaprojektowano jednak plac manewrowy o srednicy 25m

przed projektowanym budynkiem.

6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
6.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI | UWARUNKOWANIA PRAWNE:

Objetg opracowaniem inwestycje nalezato zlokalizowa¢ na dziatce o numerze

ewidencyjnym: 34/28 zlokalizowanej w Wierzenicy.

Dzialka zlokalizowana jest na terenie o charakterze rolnym, ma bezposredni dostep

do drogi publicznej - ulicy Wierzenickiej o nr 14/5. Na sagsiedniej dziatce o nr

34/29 znajduje sie budynek magazynowy. Pozostate dziatki sgsiednie sg zabudowane

budynkami mieszkalnymi i inwentarskimi, tylko dziatka o nr 34/1 jest niezabudowana.

Na terenie dzialki wystepujg zabudowania w postaci 3 budynkéw gospodarczych w

zlym stanie technicznym. Z terenu dziatki od strony drogi dojazdowej zostat
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6.2.

6.3.

6.4

wydzielony fragment dziatki pod budowe przepompowni sciekow.

Przez dziatke przebiega réw z ciekiem wodnym.

W najblizszym sgsiedztwie dzialki nie wystepujg eksploatacje gornicze oraz zadna
inwestycja o charakterze tego typu, moggca mie¢ wptyw na budynek, ktérego dotyczy
niniejsze opracowanie. Na terenie objetym inwestycjg nie stwierdzono siedliska
zadnych ptakéw. Dziatka przez dtuzszy czas nie byta wykorzystywana do zadnych
celdw. Teren dzialek pod teren inwestycji jest raczej ptaski, maksymalne r6znice w
poziomach wynoszg ok. 0,50 m. Pozostata czes$¢ dziatki ma znaczne réznice
poziomoOw, teren uksztattowany jest ze spadkami w kierunku rowu.

Na dzien opracowywania Programu Funkcjonalno - Uzytkowego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatki posiada Inwestor :

Fundacja Mitosierdzie, z siedzibg przy ulicy Rynek Wildecki 4a w Poznaniu.

Powierzchnia czesci dziatki 34/28 o powierzchni 5 015,00 m? pozwala na lokalizacje

projektowanego budynku wraz z calg niezbedng infrastruktura.

DROGA DOJAZDOWA:

Wijazd na dziatke bedzie odbywat sie istniejgcym wjazdem bezposrednio z ulicy
Wierzenickiej. Droga publiczna ma szerokos¢ jezdni ok. 5,50 m i jest w dobrym stanie
technicznym.

Projektowane zagospodarowanie terenu dziatki gwarantuje bezproblemowe
wigczenie jej do uktadu komunikacyjnego. W najblizszym otoczeniu dziatki nie

wystepujg utrudnienia komunikacyjne.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

Wzdtuz granic dziatki, w drodze dojazdowej przebiegajg nastepujgce sieci:
elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Brak sieci gazowej.

W trakcie realizacji czesci projektowej inwestycji nalezy wystgpi¢ do zarzgdcow sieci
z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na wykonanie przytgczy do

istniejgcych sieci.

. PRZEWIDYWANE AWARIE | ZAGROZENIA W NAJBLIZSZYM OTOCZENIU:

W rejonie lokalizacji inwestycji nie ma zagrozenia wptywu silnych p6l magnetycznych,
drgan ani katastrofy budowlanej wysokich budowli zawierajgcych w strefie
oddziatywania przedmiotowej nieruchomosci. Nie przewiduje sie rowniez powaznych

awarii, ktére mogtyby miec realny i znaczacy wptyw na realizacje inwestycji.
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7. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE:

7.1. KONCEPCJA PODZIALU FUNKCJONALNEGO HALI:

Budynek magazynowy (pow. uzytkowa):

nr nazwa pomieszczenia pow. ( m?)
PRZYZIEMIE:

1. Hala 1 608,10
2. Pom. socjalne i wezet sanitarny 36,00
3. Chtodnia 100,00
4. Hala 2 744,10
5. tgcznik 15,60
RAZEM: 1 503,80

ETAP 1: 744,10 m?
ETAP 2: 759,70 m?

8. ROZWIAZANIA MATERIALOWE:
Zatozono, iz czesé socjalna z weztem sanitarnym zostanie oddana Zamawiajgcemu
W nastepujgcym wykonczeniu:
przestrzen podzielona sciankami w technologii g-k, sufity rastrowe typu OWA,
posadzki z ptytek gresowych, wszystkie instalacje wewnetrzne, Sciany dwukrotnie
malowane farba emulsyjng, (Sciany w weztach sanitarnych z warstwami
wykonczeniowymi z ptytek ceramicznych), w pomieszczeniach zostang

zainstalowane grzejniki elektryczne, klimatyzacja i wentylacja.

8.1. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:
- stolarka okienna stalowa
- stolarka bram dokéw oraz drzwi zewnetrznych stalowa, ocieplona, bramy
zewnetrzne w czesci hali magazynowej i doku - segmentowe, w doku Sluza

uszczelniajgca - ramowa.

8.2. RYNNY | RURY SPUSTOWE:

Stalowe.

8.3. OBROBKA BLACHARSKA:

Obrabki blacharskie dachéw i kominéw wykonac z blachy stalowej gr. 0,5cm.
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8.4. PARAPETY:
8.4.1. WEWNETRZNE:
- z pcv - producent oraz kolorystyka do uzgodnienia.
8.4.2. ZEWNETRZNE:
- stalowe.
8.5. POSADZKI:
8.5.1. Ptytki gresowe (antyposlizgowos¢ R10, odpornos¢ na scieranie max 15 mm) -
czesc socjalna.
8.5.2. Posadzka betonowa utwardzana powierzchniowo, niepylaca.
8.6. TYNKI:
8.6.1. WEWNETRZNE:

Cementowo - wapienne kat. Ill, cienkowarstwowa gtadz gipsowa (czes¢ socjalna).

8.7. OKLADZINY SCIENNE:
8.7.1. PLYTY FASADOWE WARSTWOWE:
Zaprojektowano system plyt fasadowych $cian: plyty warstwowe - PIR gr. 10cm

(szer. 110cm) w uktadzie poziomym wg kolorystyki pokazanej na rysunkach elewac;ji.

8.8. MALOWANIE:
W czesci socjalnej sciany malowane dwukrotnie farbg emulsyjng, po uprzednim

zagruntowaniu.

8.9. SUFITY PODWIESZANE:
W czesci socjalnej zaprojektowano sufity podwieszane rastrowe typu OWA na

wysokosci 3, 50 m.

9. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA:

9.1. POWIERZCHNIE SZKLANE:
Szyby w oknach oraz inne przedmioty i powierzchnie szklane, znajdujgce sie w
pomieszczeniach pracy narazone na uszkodzenia w zwigzku z rodzajem
prowadzonych prac, powinny by¢ od strony, po ktérej mogg znajdowac sie ludzie,

osloniete siatkg zabezpieczajgcg przed odtamkami szkta.

9.2. POWIERZCHNIE POSADZKOWE:

Nawierzchnia doj$¢ do budynkéw, ciggow komunikacyjnych w budynku oraz podidég w

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna by¢ wykonana z
materiatdbw niepowodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.
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Posadzki w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny byé
wykonane z materiatdw antyelektrostatycznych, spetniajgcych warunki okreslone

w Polskich Normach dotyczgcych ochrony przed elektrycznoscig statyczna.

9.3. REGALY:
Wszystkie regaly magazynowe powinny by¢ przytwierdzone do podtdg, scian i
mozliwie w jak najlepszy sposéb zespolone ze sobg tak, aby uniemozliwic ich

przemieszczenie, czy przewrécenie.

ll. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. TEREN BUDOWY:
Elementy jakie sie znajdg w zagospodarowaniu placu budowy muszg spetnia¢ zapisy
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003
r. nr 47 poz. 401). Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na bezpieczenstwo osob
wykonujgcych roboty i czynnosci zwigzane z budowa, zorganizowanie ruchu na terenie
budowy oraz ostrzezenie o miejscach niebezpiecznych poprzez rozmieszczenie
znakow pionowych i poziomych w widocznych miejscach, uniemozliwi¢ dostep osobom
postronnym.
Podczas prac projektowych oraz wykonujgc roboty nalezy bra¢ pod uwage kwestie
ochrony srodowiska. Powstate w wyniku wykopéw pod fundamenty odpady w postaci
ziemi zyznej oraz gruntu z wykopdéw nalezy zagospodarowaé na terenie dziafki, a jesli
nie bedzie takiej mozliwosci wywiez¢ na pobliskie wysypisko (ziemia jest odpadem).
Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepisow z zakresu
ochrony srodowiska, a na wszystkie prace, jesli to konieczne, powinien uzyskiwac
decyzje i zezwolenia przewidziane w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251). Szczegolng opiekg nalezy objg¢ wody
gruntowe. Wykonawca zobowigzany jest do eliminacji lub redukcji emisji hatasu oraz
emisji substancji szkodliwych do atmosfery pochodzacych ze srodkow transportu,

maszyn i urzgdzeh wykorzystywanych w trakcie realizacji budowy.

2. INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA:
Prace przygotowawcze i towarzyszgce, ktdrych koszt organizacji, zakupu i wykonania
ponosi Wykonawca:
a) tablica budowy zlokalizowana w widocznym miejscu,
b) ogrodzenie terenu budowy w celu uniemozliwienia dostepu o0sobom
postronnym,

c) wytyczenie obiektu i uzyskanie operatu geodezyjnego,
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wykonanie niwelacji terenu i wywiezienie nadmiaru gleby zyznej i pozostatego
materiatu na pobliskie wysypisko Smieci,

wykonanie oznaczeh organizacji ruchu oraz oznaczenie stref niebezpiecznych,
zorganizowanie i zabezpieczenie miejsc sktadowania materiatéw i wyrobdw
budowlanych oraz utwardzonego placu postojowego dla maszyn i urzadzen
oraz srodkéw transportu,

budowa drég tymczasowych,

doprowadzenie medidw,

urzgdzenie zaplecza socjalnego dla ekip realizujgcych inwestycje,

budowa oswietlenia zewnetrznego,

dokonanie zabezpieczeh terenu placu budowy, aby wyeliminowac kradzieze,

dewastacje oraz zniszczenia, uchroni¢ przed anomaliami pogodowymi.

3. PROJEKTOWANE INSTALACJE (szczegotowe opisy w dalszej czesci opracowania):

Projektuje sie nastepujgce instalacje oraz systemy:

3.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
3.1.1. ZALOZENIA OGOLNE:

instalacja elektryczna (gniazda wtykowe dwu i trojfazowe, wigczniki, oprawy

oSwietleniowe),

instalacja odgromowa,

instalacja monitoringu zewnetrznego,

system podgladu stanu wszystkich licznikow,

instalacja oswietlenia zewnetrznego,

instalacja elektryczna hali,

wewnetrzna linia zasilajgca WLZ do technologii,

okablowanie strukturalne,

inne instalacje niskoprgdowe.

3.1.2. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

Zasilanie obiektu odbywa¢ sie bedzie z uktadu pomiarowego zlgcz ZKP (zakres
dostawcy energii).
Przyjeto, ze zapotrzebowanie mocy bedzie wynosito 50 kW. Rozdzielnia niskiego
napiecia wyposazona zostanie w:

1. Pole zasilajgce (wylgcznik giébwny — PWP)

2. Pole ogdlne dla zasilania czesci wspdlnej (o$wietlenie terenu zasilanie portierni i

bram wjazdowych itp.)
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Z uktadu pomiarowego wyprowadzona zostanie wewnetrzna linia zasilajgca kablem
typu YAKY 4x120 mm?Z.

3.1.3. ROZDZIELNIE GLOWNE (x2):
Kazdy segment wyposazony zostanie w oddzielng rozdzielnie gidbwng wyposazong w:

1. Wyiacznik gtowny

Pole ochrony przepieciowej

Kontrole napiecia

Pole zasilania oswietlenia

Pole zasilania zestawu gniazd uzytkowych

Pole zasilania nagrzewnic gazowych

Pole zasilania technologii

Pole zasilania kottowni

© ©® N o g WD

Pole zasilania rozdzielni pomieszczeh socjalnych.

Uwaga: Obudowe kazdej rozdzielni nalezy zaplanowac¢ z 30% zapasem na mozliwos¢ jej

dalszej rozbudowy.

3.1.4. ROZDZIELNIE POMIESZCZEN SOCJALNYCH:
Wyltgcznik gtéwny

Pole ochrony przepieciowej

Kontrole napiecia

Pole zasilania oswietlenia

Pole zasilania zestawu gniazd uzytkowych

2 T oA o

Pole zasilania klimatyzacji (czes¢ socjalna).

3.1.5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA:

Dla pomieszczenia magazynowego i pomieszczen socjalnych nalezy zastosowac:

* 0gOIne (podstawowe),

* ewakuacyjne,

» osSwietlenie ogolne (podstawowe), o natezeniu wynikajgcym z normy
oswietleniowej PN-EN 12464-1. Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac¢
przewodami YDYZo.../750V.

W pomieszczeniach magazynowych instalacje prowadzi¢ w korytkach

kablowych, a zejscia do wylgcznikdw n/t w rurkach RVS z zastosowaniem typowe
zamocowan systemowych, w pomieszczeniach socjalnych prowadzié¢

instalacje podtynkowo.

Do zaprojektowanego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy dobra¢ piktogramy zgodne
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Z opracowanym operatem pozarowym.

Sterowanie oswietleniem zaprojektowano indywidualnymi wytgcznikami,
zlokalizowanymi przy wejsciach do pomieszczen. W magazynie i hali produkcyjnej
sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie przyciskami umiejscowionymi przy
drzwiach wejsciowych w panelach sterowniczych. W obiekcie zaprojektowano
oswietlenie awaryjne, ktore stanowi czes¢ opraw o$wietlenia podstawowego oraz
piktogramy nad wyjsciami, umozliwiajgce bezpieczne opuszczenie obiektu. Oprawy
ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w indywidualne przetwornice elektroniczne

z akumulatorami o minimalnym czasie podtrzymania 1h oraz natezenie oswietlenia
1 Ix przy hydrantach 5 IX. Zalgczenie nastepuje samoczynnie po zaniku napiecia.
Powyzsze rozwigzanie jest zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury nr

690 z dnia 12.04.2002 oraz z p6zniejszymi zmianami .

3.1.6. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH:

Instalacje gniazd wtykowych ogdlnych zaprojektowano przewodami typu
YDYz03x2,5/750V. Przewiduje sie wykonac po cztery gniazda na jedno
pomieszczenie socjalne.Instalacje uktada¢ w korytkach kablowych, wspolnie z
instalacjg oswietleniowg. Zejscia pionowe prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach RVS.
W magazynie zaprojektowano zestawy sktadajgce sie z 4 zestawow gniazd
przemystowych (po trzy na kazdy segment): 1-faz. 16A, 3-faz. 16A i 32A

z zabezpieczeniami.

Rozprowadzenie okablowania pod konkretne rozwigzania technologiczne bedzie
lezalo po stronie najemcy.

Dla bram wjazdowych do budynku przewidziano zasilanie 3-fazowe, montowane na

wysokosci okoto 0,8m nad posadzka.

3.1.7. INSTALACJA W CHLODNI:

Planuje sie wykona¢ 2 chtodnice kubetkowe z lamelg 10, 2 agregaty pot-
hermetyczne (2 niezalezne uktady w razie awarii), 0 mocy chtodniczej 20-25kW,

czynnik chtodniczy R449, temp. docelowa 0 do +2 stopni Celsjusza.

3.1.8. INSTALACJA ODGROMOWA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH:
Instalacje odgromowg budynku wykona¢ przy pomocy zwodéw poziomych niskich
drutem FeZn8 mocowanych na uchwytach. Do zwoddw poziomych podigczyé
wszystkie elementy metalowe opierzenia dachu, oraz konstrukcje swietlikow. Zigcza
probiercze montowa¢ na wysokosci 30cm od podstawy stupa. Wykonaé uziom
kratowy bednarkg Fe/Zn 30x4, ukladany na gtebokosci 0,6m. Do uziomu w ziemi

podigczy¢ wszystkie przylgcza metalowe zewnetrzne wchodzgce do budynku oraz
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rozdzielnie elektryczne znajdujgce sie w budynku. Instalacje potgczen
wyréwnawczych wykonaé ptaskownikiem Fe/Zn 30x4. Potgczenia ptaskownika ze
zbrojeniem badz miedzy sobg wykonywac poprzez spawanie na dtugosci min. 10

cm i po oczyszczeniu z tzw. szlaki spawy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

3.1.9. OCHRONA PRZEPIECIOWA:

W instalacji przyjeto Il stopieh ochrony przed przepieciami, umieszczajgc

w rozdzielniach ograniczniki przepieé.

3.1.10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | POLACZENIA WYROWNAWCZE:

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie
czesci czynnych. Jako uzupeltnienie ochrony podstawowej zastosowano system
ochrony przed porazeniem elektrycznym: samoczynne wylgczenie oraz przewdd
ochronny PE z wytgcznikami réznicowoprgdowymi o znamionowym prgdzie
réznicowym 30mA. Te same wylgczniki r6znicowopradowe stuzg jako ochrona
dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie
wylgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia ha dostepnych

elementach przewodzgcych urzgdzen elektrycznych.

Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-IEC 60364
tj. przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem z6ttego, zielonego,
jasnoniebieskiego, przewod neutralny N jasnoniebieski, przewod ochronny PE
z6ltozielony. Styki uziemiajgce gniazd wtyczkowych przytgczyé do przewodu
ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zastawi¢ w protokole
pomiarow.

Wykonac potaczenia wyréwnawcze w budynku. Do miejscowych szyn wyréwnania
potencjatéw podigczy¢ wszystkie metalowe czesci urzgdzen technologicznych,
dostepne elementy konstrukcji metalowej oraz rurociggi metalowe wchodzace i
wychodzgce z budynku. Nalezy zwroci¢ uwage na poprawne wykonanie potgczen

wyréwnawczych w instalacjach technologicznych (kottownia, wentylacja itp.)

3.1.11. INSTALACJA TELETECHNICZNA:
W celu wprowadzenia kabla zewnetrznego do budynku nalezy osadzi¢ w sScianie
zewnetrznej budynku rury AROT DVK50 na gt. 0,7m ponizej terenu i wprowadzi¢
do budynku.

Instalacje teletechniczng zakonczy¢ szybkozigczem swiattowodowym
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3.2. INSTALACJE SANITARNE:
3.2.1. ZALOZENIA OGOLNE:

instalacja wodociggowa,

instalacja przeciwpozarowa,

instalacja kanalizacyjna sanitarna,
instalacja kanalizacyjna deszczowa,
instalacja grzewcza,

wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
instalacja gazowa,

instalacja klimatyzaciji - instalacja hydrantowa.

3.2.2.INSTALACJA GRZEWCZA:

Ogrzewanie statyczne pomieszczen socjalnych.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz zapleczu socjalnym proponuje sie
zastosowanie grzejnikodw elektrycznych utrzymujgcych temperature wewnetrzng
na poziomie uniemozliwiajgcym zamarzanie instalacji wodociggowej w okresach
przerw w pracy obiektu.

Grzejniki elektryczne nalezy wyposazy¢ w termostaty utrzymujgce temperature w
przedziale od +5°C do+ 25°C

Ogrzewanie powietrzne pomieszczen socjalnych

W celu zapewnienia wymaganej temperatury wewnetrznej pomieszczen
zaprojektowano powietrzne ogrzewanie nadmuchowe.

Ogrzewanie pomieszczeh biurowych zapewni zamontowanie ukfadu powietrznej
pompy ciepta / klimatyzacji miejscowej typu Splyt o0 mocy grzewczej okoto
5,000kW.

Powietrze wewnetrzne przygotowywane bedzie bezposrednio w pomieszczeniach
przez jednostki wewnetrzne ukfadu.

Jednostki wewnetrzne uktadu pompy ciepta / klimatyzacji miejscowej potgczone sg
Z jednostkami zewnetrznymi uktadem przewoddw rurowych wykonanych z rur
miedzianych.

Przewody rurowe wykonaé z rur miedzianych tgczonych na ksztattki kielichowe
poprzez lut twardy. Dopuszczalne jest wykonanie instalacji z rur miedzianych
miekkich dostarczanych w zwojach.

Napetlnienia oraz rozruchu instalacji klimatyzacyjnej powinien dokonaé¢ serwis
fabryczny producenta urzadzen lub tez autoryzowana przez niego firma

instalacyjna.
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Ogrzewanie hali.

Proponuje sie instalacje ogrzewania powietrznego pomieszczen hali.
Instalacja przewidziana zostata w oparciu 0 gazowe nagrzewnice powietrza o
mocy 20,000 kW — 3szt (na kazdy modut hali).

Nagrzewnice wyposazy¢ w automatyczng regulacje umozliwiajgcg utrzymanie

zadanych w pomieszczeniach temperatur obliczeniowych.

3.2.3. KLIMATYZACJA:
Klimatyzacje pomieszczen socjalnych w okresie lata zapewni zamontowanie
uktadu Klimatyzacji miejscowej typu Splyt o tgcznej mocy chtodniczej okoto
5,000kW.
Powietrze wewnetrzne przygotowywane jest bezposrednio w pomieszczeniach
przez jednostki wewnetrzne ukfadu.
Jednostki wewnetrzne ukfadu klimatyzacji miejscowej potgczone sg z jednostkami
zewnetrznymi uktadem przewoddéw rurowych wykonanych z rur miedzianych.
Przewody rurowe wykonaé z rur miedzianych tgczonych na ksztattki kielichowe
poprzez lut twardy. Dopuszczalne jest wykonanie instalacji z rur miedzianych
miekkich dostarczanych w zwojach.
Napetnienia oraz rozruchu instalacji klimatyzacyjnej powinien dokonac serwis
fabryczny producenta urzadzen lub tez autoryzowana przez niego firma
instalacyjna.
Skropliny z jednostek wewnetrznych uktadu klimatyzacji nalezy odprowadzi¢
poprzez zasyfonowane podejscia do piondéw kanalizacji sanitarnej uktadem
przewodow rurowych wykonanych z PP lub tez wyprowadzi¢ bezposrednio przez
Sciany na zewnatrz budynku.
Dopuszcza sie wigczenie skroplin (po zasyfonowaniu) w podejscia kanalizacyjne

do przyboroéw sanitarnych.

3.2.4. INSTALACJA WOD-KAN:
Proponuje sie instalacje wodociggowa z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT
taczonych na ksztattki mosiezne, systemowe oraz z rur miedzianych 1gczonych
na ksztaittki przez lutowanie a przy armaturze na gwint i uszczelniane tasmg
teflonowa.
Instalacja wodociggowa zasilana bedzie w wode z przylgcza wodociggowego
(objete odrebnym opracowaniem).
Na przytgczu wody do budynku nalezy zabudowaé¢ zawor antyskazeniowy -

przerywacz strugi.
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Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest centralnie w pojemnosciowym
elektrycznym wymienniku c.w.u. o pojemnosci 150 dm?.
Zasobnik c.w.u. zabezpieczony jest zaworem antyskazeniowym , zaworem
bezpieczenstwa DN 20 oraz przeponowym naczyniem zbiorczym o pojemnosci
9 dm?.
Przewody rurowe zasilajgce poszczegolne przybory sanitarne w poszczegoélnych
pomieszczeniach uzytkowych nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT tgczonych na ksztattki mosiezne, systemowe poprzez zaciskanie.
Przewody poziome do punktow czerpalnych biegng na wysokosci 0.65 m od podtogi
kondygnacji. Zejscia instalacji do poziomu 0,65 m oraz podejscia do armatury
montowac "pod tynk”.
Przewody poszczegdlnych instalacji zasilajgcych przybory w pomieszczeniach
uzytkowych wykonane z rur elastycznych prowadzi¢ bezposrednio w posadzce
mocujgc je do podtoza za pomocg uchwytdéw systemowych.
Nalezy zaizolowa¢ wszystkie przewody rurowe.
Jako izolacje termiczng zastosowac otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania
w budownictwie spetniajgce warunki normy PN-85/B-02421. Izolacja termiczna
powinna by¢ wykonana z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia.
Przewody elastyczne wody zimnej prowadzone w posadzkach do poszczegoinych
pomieszczen uzytkowych zaizolowac z wykorzystaniem rur ostonowych typu
PESZEL.
Przewody kanalizacyjne znajdujgce sie pod posadzkg przyziemia budynku wykonaé
z rur i ksztaltek PCV typ ciezki o kielichach uszczelnianych na uszczelke gumowsg .
Instalacje kanalizacyjng znajdujgcg sie w pomieszczeniach uzytkowych wykonac z
rur i ksztattek PCV ( wg PN-74/C-89204 oraz PN-76/C-89202 ). Przewody rurowe z
PCV mocowac¢ do $cian za pomocg typowych uchwytow do rur i ksztaltek PCV (wg
BN-76/8860-01.01 ) w odstepach 1-metrowych.
Wszystkie podejscia pod przybory wykonaé¢ w bruzdach sciennych.
Piony kanalizacyjne u dotu wyposazy¢ w wyczystki a u gory na dachu budynku w
wywiewki z PCV. Piony kanalizacyjne nie wychodzace ponad dach wyposazy¢ w
zawory napowietrzajgce o srednicy 50 mm.
Wszystkie piony po zamontowaniu w bruzdach, przed zakryciem bruzd, nalezy
oblozy¢ matami z welny mineralnej.
Scieki socjalno-bytowe z projektowanego budynku odprowadzane bedg do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przylgcze kanalizacyjne

(objete odrebnym opracowaniem).
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3.2.5. KANALIZACJA DESZCZOWA:
Wody opadowe z dachéw bedg odprowadzane systemem kanalizacji
podcisnieniowej do poziomu posadzki budynkow i dalej grawitacyjnie.
Wody opadowe z dachow bedg odbierane przez podgrzewane podcisnieniowe
wpusty dachowe i dalej uktadem pionéw i pozioméw z rur PEHD SDR17 do
poziomu posadzki budynku. Wody opadowe z dachéw po sprowadzeniu ich przez
system podcisnieniowy na poziom posadzki odprowadzane bedg grawitacyjnie do
projektowanej kanalizacji deszczowej.
W attykach budynku nalezy wykona¢ otwory awaryjnego przelewu sciekow
opadowych z dachu budynku.
Poziome spadki wod deszczowych wykonaé bezposrednio w materiale pokrycia
dachowego w kierunku do wpustow dachowych. Poziome odcinki rynien powinny
by¢ dobrze uszczelnione z pozostalg czescig pokrycia dachowego oraz opierzen
dachowych. W wyznaczonych punktach instalowa¢ w przepustach dachowych
wpusty dachowe. Przepusty wyposazy¢ w system grzatek elektrycznych dla okresu
zimowego. Rurocigg poziomy ponizej systemu wpustéw dachowych instalowa¢ z
zachowaniem odlegtosci poziomej wpustu od poziomu réwnej 30 cm. Poziomy
rurocigg tgczacy wpusty dachowe mocowaé za pomocg oryginalnych systeméw
mocowania zalecanych przez producenta. Rurociggi taczy¢ za pomocg technologii
zgrzewania termicznego.
Poziome odcinki w wyprowadzajgce scieki deszczowe z dachu na zewnatrz
budynku wykona¢ w technologii tradycyjnej z rurociggéw kanalizacyjnych tgczonych

przez potgczenia mufowe z uszczelkami gumowymi.

Przewody kanalizacyjne znajdujgce sie na poziomie najnizszej kondygnacji
budynku wykonac z rur i ksztaltek PCV typ ciezki o kielichach uszczelnianych na
uszczelke gumowg oraz z PEHD SDR17.

Przewody rurowe kanalizacji deszczowej prowadzi¢ pod posadzkg parteru budynku
w wykopach z zadanym spadkiem, zgodnie z rysunkami zamieszczonymi na koncu

opracowania.

3.2.6. WENTYLACJA MECHANICZNA i GRAWITACYJNA:
Pomieszczenia sanitarne wentylowane sg przez oddzielne uktady wentylaciji
wywiewnej wspomaganej wentylatorami sciennymi uruchamianymi tgcznie z
oswietleniem pomieszczen.
Wentylatory realizujgce wentylacje pomieszczen sanitarnych i technicznych
budynku pracujg w algorytmie czasowym dostosowanym do czasu pracy

pomieszczen oraz zatozonej ilosci powietrza wentylacyjnego.
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Analogicznie do pomieszczen sanitarnych ale na oddzielnej linii wentylacyjnej
realizowana bedzie wentylacja pomieszczen socjalnych.

Powietrze do pomieszczen sanitarnych dostarczane jest poprzez kratki transferowe
w drzwiach pomieszczenh sanitarnych oraz poprzez infiltracje okien.

Wentylacje w halach przewidziano jako naturalng, grawitacyjng, realizowana
poprzez wywietrzaki dachowe.

W celu zapewnienia wiasciwej ochrony akustycznej pomieszczen przewiduje sie
montaz ttumikow akustycznych przy urzgdzeniach wentylacyjnych oraz potgczenia
elastyczne na kroc¢cach tych urzadzenh.

We wszystkich kanatach stosowano predkosci powietrza w granicach 4-6 m/s.
Jako izolacje przewodow powietrznych dla kanatow powietrznych biegngcych na
zewnatrz budynku (na dachu) nalezy zastosowa¢ wetne mineralng LAMELLA MAT
(lub réwnowazne) grubosci 80mm wzmocniong folig aluminiowa. Izolacje nalezy
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5 mm.
Wszystkie przewody wentylacyjne wewnagtrz budynku nalezy zaizolowaé termicznie
welng mineralng LAMELLA MAT (lub rownowazne) grubosci 30 mm wzmocniong
folig aluminiowa.

Przewody i ksztaltki wentylacyjne typowe wykonywaé zgodnie z normg PN-B-
03434. Elementy o wymiarach nietypowych wykonywac na montazu na wzor
elementow wg BN-70/8865-04 i BN-70/8865-05. Potgczenia kanatéw wykonac przy
pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy
silikonowej. Kanaty wentylacyjne Spiro uszczelnia¢ masg silikonowa i tasma
samoprzylepng i zabezpieczyC przed roztgczeniem poprzez przynitowanie nitami
zrywanymi. Potgczenia z przewodami elastycznymi wykonac przy pomocy obejm
zaciskowych.

Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez dach na zewnatrz powinny byc¢
wykonane na cokotach i podstawach dachowych na wzér elementéw wg normy BN-
70/8865-32.

Podwieszenie kanatow wykonaé za pomocg systemu z perforowanymi
ksztattownikami, wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kotkami
metalowymi (np. system MUPRO (lub réwnowazne).

Podparcia przewodow wentylacyjnych na dach wykonaé zgodnie z rysunkami
szczegoOtowymi branzy budowlanej.

Przejscia przewodow przez sciany i stropy uszczelniac¢ piankg poliuretanowg lub
welng mineralng poéttwarda firmy Paroc lub Rockwoll.

Na odgatezieniach od przewodow magistralnych montowac przepustnice
regulacyjne IRIS (lub réwnowazne) dla zapewnienia mozliwosci wyregulowania

wydajnosci powietrza.
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Urzagdzenia montowac zgodnie z DTR-kami dostarczonymi wraz z urzgdzeniami.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ czy dane techniczne urzadzenia sg
zgodne z danymi zamieszczonymi w projekcie. W razie jakiejkolwiek rozbieznosci
nalezy skontaktowac sie z autorem projektu celem weryfikacji danych technicznych.
Instalacje wentylacyjne ulegajgce zakryciu zgtosi¢ uprzednio inspektorowi nadzoru
celem dokonania odbioru.

3.2.7. INSTALACJA GAZOWA.:
Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu (wg
PN-82/H-74200) tgczonych przez spawanie.
Armature gazowa fgczy¢ z instalacjg za pomocg potgczen gwintowanych.
Pomieszczenia, w ktérych montowane sg aparaty gazowe powinny posiadac¢
wentylacje.
Szafkowy wezel redukcyjno — pomiarowy wykonany bedzie jako zewnetrzna
skrzynka wolnostojgca zlokalizowana w ogrodzeniu posesji (wedtug odrebnego
opracowania).
W skrzynce na scianie budynku, nalezy zamontowa¢ elektromagnetyczny zawor
odcinajgcy doptyw gazu do budynku w przypadku wycieku gazu z instalaciji
wewnetrznej oraz dodatkowy kurek gtowny.
W przypadku instalowania systemu bezpieczenstwa w pomieszczeniach, w ktérych
zainstalowane sg aparaty gazowe nalezy zainstalowac¢ czujniki obecnosci gazu
automatycznie uruchamiajgce zawor elektromagnetyczny zainstalowany w

zewnetrznej skrzynce na Scianie projektowanego budynku.

Przewody gazowe prowadzi¢ wzdtuz scian budynku po tynku.

Przewody rurowe mocowac do $cian za pomocg typowych uchwytow i hakoéw do rur
(wg BN-76/8860-01.03). Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne i przewody
nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych, a przez inne przegrody - w otworach
luznych; miejsca wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujgcym
korozji rur. Rury ochronne w stropach powinny wystawa¢ po 3 cm z kazdej strony
stropu.

Podejscia pod aparaty gazowe zakonczy¢ zaworami kulowymi (wykonanie

"gazowe") lub kurkami gazowymi.

3.2.8. INSTALACJA HYDRANTOWA:
Instalacje zasilania hydrantow proponuje sie z rur stalowych ocynkowanych
laczonych na ksztattki gwintowane i uszczelniane tasma teflonowa.
Instalacja hydrantowa zasilana bedzie w wode z projektowanego przytgcza

wodociggowego objetego odrebnym opracowaniem.
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Na zasilaniu budynku w wode do celéw socjalno-bytowych nalezy zamontowac
zawor elektromagnetyczny odcinajacy doptyw wody bytowej do budynku w razie
zaistnienia pozaru.

Przewiduje sie zastosowanie obwodowego zasilania hydrantéw w wode do celow

ppoz.

IV. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ODPOWIADAJACE ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH | ROBOT BUDOWLANYCH:
Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce prace projektowe, roboty budowlane i inne
czynnosci niezbedne do realizacji inwestyciji:

1. Uzyskanie mapy do celéw projektowych.

2. Sporzgdzenie kompletnej dokumentacji projektowej architektoniczno -
konstrukcyjnej oraz wszystkich branz, uzyskanie wszystkich wymaganych
przepisami uzgodnien, pozwolen i opinii wtasciwych organodw,.

3. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru zatozen i rozwigzan
projektowych przed ztozeniem dokumentacji z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na
budowe.

4. Wystgpienie przez Wykonawce z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe
przedmiotowej inwestycji.

5. Sporzagdzenie projektu wykonawczego, uzupetniajgcego projekt ztozony z wnioskiem
o wydanie pozwolenia na budowe, opracowanie projektu wyposazenia
technologicznego.

6. Opracowanie ekspertyz i uzyskanie innych pozwolen i dokumentéw, ktorych
uzyskanie stanie sie konieczne podczas prac projektowych,

7. Sporzgdzenie szczegobtowego kosztorysu inwestorskiego w rozbiciu na
poszczegoblne branze i elementy robét.

8. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
uzyskanie akceptacji opracowania przez Zamawiajgcego.

9. Opracowanie szczego6towego tygodniowo rozpisanego harmonogramu robot
budowlanych oraz harmonogramu ptatnosci i uzyskanie jego akceptacji przez
Zamawiajgcego.

10. Opracowanie szczego6towego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji
inwestycji i uzyskanie akceptacji przez Zamawiajgcego.

11. Opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Ubezpieczenie budowy do wysokosci 10% jej wartosci umownej.

Ztozenie przez Wykonawce Gwarancji bankowej wykonania robét, dostarczenia
materiatéw i urzagdzen.

Uzyskanie opieczetowanego dziennika budowy.

Ztozenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o
rozpoczeciu robét budowlanych.

Uzyskanie oswiadczen o objeciu funkcji Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie po uprzedniej akceptacji
kandydatur przez Zamawiajgcego.

Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta w trakcie inwestycji oraz na
kazde pisemne zyczenie Zamawiajgcego.

Sporzadzenie Programu Zapewnienia Jakosci, przed przystgpieniem do robét,
zawierajgcego wytyczne dotyczgce realizacji robét odnoszgcych sie do projektu
budowlanego i wykonawczego oraz specyfikacji techniczne;j.

Uzyskiwanie przez Zamawiajgcego systematycznych cotygodniowych raportéw z
postepow prac, zgodnie z harmonogramem prac.

Wykonanie przylgczy a nastepnie wszystkich instalacji: elektrycznej, wodociggowej,
kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, p. poz., wentylacji mechanicznej
(w wezlach sanitarnych), z klimatyzacjg, kanalizacji deszczowej, monitoringu
zewnetrznego, oswietlenia zewnetrznego, instalacji teletechniczne.
Opracowywanie i nanoszenie na mape inwentaryzacyjng wszystkich
zrealizowanych elementow budowy.

Uzyskanie zaswiadczen o odbiorze wykonanych przytgczy, uzyskanie

opieczetowanej przez Wydziat Geodezji mapy inwentaryzacyjnej powykonawczej,

uzyskanie protokotu z badania szczelnosci instalacji gazowej oraz rozruchu
kotta/6w gazowych, uzyskanie operatu z badan instalacji elektrycznej, nadanie
numeru porzadkowego, uzyskanie zakonczonego wpisem kierownika budowy o
gotowosci do uzytkowania obiektu potwierdzonego wpisem Inspektora Nadzoru
Budowlanego, skompletowanie certyfikatow i aprobat technicznych wszystkich
uzytych i wbudowanych materiatéw i wyrobow budowlanych, wrysowanie w plan

zagospodarowania i rzuty kondygnacji zmian nieistotnych.

Ztozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
wraz z wszystkimi przewidzianymi zapisami prawa dokumentami.

Sporzadzenie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu wraz z przeszkoleniem oséb
wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej z przebiegu instalacji wewnetrznych,
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wymiaréw pomieszczen oraz wszystkich pozostatych elementéw budynku.

26. Wykonywanie przeglagdow i ustug serwisowych w okresie objetym gwarancjg.

2. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Wszelkie dzialania Wykonawcy zwigzane 2z realizacjg inwestycji bedag
kontrolowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do uzycia
materiatow klasy wyzszej niz przecietna, a takze do utrzymania jakosci wykonania
na najwyzszym poziomie. W zwigzku z zapisami Prawa Budowlanego oraz
potrzeby Zamawiajgcego nalezy ustanowi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
osoby, ktoéra bedzie reprezentowala interesy Zamawiajgcego. Po stronie
Wykonawcy lezy realizacja inwestycji odpowiadajgca programowi funkcjonalno —
uzytkowemu, dokumentaciji projektowej i wykonawczej, poleceniom Inspektora
Nadzoru, wiedzg i sztukg budowlang oraz opracowanemu harmonogramowi
szczegOlowemu robot. Wykonawca opracowujgc dokumentacje wykonawczg na
podstawie dokumentacji projektowej musi w niej zawrzeé: szczegbtowe rysunki,

obliczenia oraz wszelkie niezbedne wytyczne.

3. ORGANIZACJA PROCESU BUDOWLANEGO:
Wykonawca we wilasnym zakresie organizuje na terenie dziatki objetej inwestycjg
niezbedne zaplecze do magazynowania materiatbw, wyrobdéw budowlanych,
narzedzi, sprzetu, odpaddéw, budynkédw socjalnych dla zalogi. Po stronie
Wykonawcy lezy réwniez zabezpieczenie terenu realizacji inwestycji poprzez
ogrodzenie terenu, zainstalowanie tablicy informacyjnej oraz urzadzen, ktére
postuzg obstudze inwestycji. Wykonawca przed rozpoczeciem prac przedstawi
Inspektorowi Nadzoru plan BIOZ oraz Program Zapewnienia Jakosci, a Inspektor
Nadzoru zapozna sie z dokumentami i jesli nie stwierdzi nieprawidtowosci,
zaakceptuje je. Wykonawca ponosi koszty zorganizowania a nastepnie usunigcia
zbednych robdt tymczasowych takich jak: drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie itd. Wykonawca ponosi réwniez
koszty zuzytych w czasie realizacji inwestycji mediéw. Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz obszaru
poza nim, na ktorym wykonywane sg prace dodatkowe, w czasie od przekazania
placu budowy do podpisania protokotu koncowego odbioru inwestycji. Po stronie
Wykonawcy lezy przywrécenie do stanu pierwotnego terenu inwestycji,
odpowiedniego jej zagospodarowania oraz wywiezienia lub wbudowania urobku,
zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej. Dzietlo umowne, pod rygorem
nieodebrania rob6t, musi by¢ kompletne i bez przeszkéd spetnia¢ zalozone w

programie funkcjonalno - uzytkowym oraz dokumentacji projektowej funkcje.
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4. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH:
Wykonawca na wtasny koszt uzgadnia przebieg drog dojazdowych i przebieg sieci
oraz jest zobligowany do odtworzenia nawierzchni drog z ktérych korzystat, a
zostaly zniszczone przez sprzet lub narzedzia Wykonawcy w trakcie trwania
inwestycji. W zakres powyzszych robét wchodzi przede wszystkim: zajecie pasa
drogowego, usuniecie uszkodzen sieci/instalacji, odtworzenie nawierzchni z
kostki/masy asfaltowej. Dodatkowo Wykonawca jest odpowiedzialny za
odpowiednie zabezpieczenie i ochrone instalacji znajdujgcej sie na powierzchni
oraz pod ziemig, w tym rurociagi i kable, a nastepnie oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniami mechanicznymi tych instalacji i urzadzen. Wykonawca po
zakonczeniu robdét przywrdoci teren do stanu  pierwotnego, wykona
zagospodarowanie oraz usunie wszystkie odpady zwigzane z realizacjg. Wszelkie
powyzsze zalozenia Wykonawca musi uwzgledni¢ w swojej ofercie i nie beda

podlegaly odrebnej zaptacie.

5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY:
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wigczony w cene umowng.

6. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY:
Podczas realizacji inwestycji Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzegat zasad
i przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do prac
wyznaczone o0soby przeprowadzg szczegolowy instruktaz zalogi w zakresie
realizowanych rob6t. W razie wystgpienia warunkéw niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych, Wykonawca musi
przerwac¢ prace i usung¢ ewentualne przeszkody. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty zwigzane z magazynowaniem materiatldw, zabezpieczeniem sprzetu oraz
dostarczenia pomieszczeh socjalnych z sanitariatami dla zatogi. Wykonawca
bedzie stosowat sie do przepiséw przeciwpozarowych, a sprzet i narzedzia bedzie
utrzymywat w dobrej kondycji technicznej. Ewentualne materiaty tatwopalne jakie
wystgpig na terenie realizacji inwestycji zostang odpowiednio zabezpieczone

przed dostepem o0sOb postronnych. Wszelkie straty powstatle w wyniku pozaru
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powstatego na skutek realizacji robét ponosi Wykonawca. Wszelkie powyzej
opisane czynnosci Wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie cenowej i nie

przewiduje sie odrebnej zaptaty.

7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT:
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstaltych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Powyzsze bedzie mialo
szczegllny wplyw na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk,
ukopdw i drog dojazdowych,
¢) zagospodarowywac odpady w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami,
d) zachowywa¢ szczegolne srodki ostroznosci i zabezpieczenia, aby ustrzec przed
sytuacjg: zanieczyszczenia zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami, wybuchu pozaru,

ponadnormowym hatasem i wibracjami.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy. Miejsce skltadowania odpadéw tatwopalnych
wyznaczy Inspektor Nadzoru w miejscu, w ktorym oprécz bezpieczenstwa

realizacji robét zostanie zapewnione bezpieczenstwo na dziatkach sgsiednich.

9. MATERIALY:

9.1. MATERIALY, WYROBY BUDOWLANE:
Pod pojeciem wyréb budowlany rozumie sie rzecz ruchoma, bez wzgledu na
stopien przetworzenia, ktéra jest przeznaczona do obrotu oraz wyprodukowana w
celu wbudowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym. Wyréb budowlany

wprowadzany jest do obrotu jako pojedynczy lub zestaw wyrobéw stanowigcych

32



integralng catos¢, co ma wplyw na spetnienie wymagan minimalnych, o ktérych

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane.

Dopuszcza sie wyréb budowlany do wbudowania podczas wykonywania robot

budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, badz

- umieszczony w wykazie wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, dla ktérych dany

producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

badz

- oznakowany znakiem budowlanym, po uprzednim wystawieniu krajowej

deklaracji zgodnosci. Przedmiotowy znak umieszcza sie w sposob widoczny,

czytelny, trwaly, wskazany w specyfikacji technicznej, koniecznie na wyrobie

budowlanym Iub przymocowanej do niego etykiecie. W szczegdbinych

przypadkach, gdy umieszczenie znaku w w/w sposob nie jest mozliwe, znak

budowlany umieszcza sie na opakowaniu lub dokumentach dotyczacych produktu.

Do wyrobu budowlanego, ktory jest oznakowany znakiem budowlanym, nalezy

dotgczy¢ informacje, z tresci ktérej bedzie mozna ustali¢ co nastepuje:

- siedzibe i adres producenta produkujgcego wyrdb budowlany,

- nazwe wyrobu, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wediug
specyfikacji technicznej,

- numer oraz rok publikacji Polskiej Normy danego wyrobu lub aprobaty
technicznej, ktérg potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- pozostate dane przewidziane w specyfikacji technicznej,

- nazwe jednostki certyfikujgcej, jesli ma miejsce taka mozliwos¢.

Sposéb i miejsce umieszczania informacji powinien by¢ przewidziany w

specyfikacji technicznej, jesli ST jej nie zawiera, informacje nalezy umiesci¢ w

sposob umozliwiajgcy bezproblemowe zapoznanie sie z nia.

Dopuszcza sie wbudowanie wyrobu budowlanego do jednostkowego

zastosowania, ktéry zostat wykonany wedlug dokumentacji technicznej

opracowanej przez projektanta obiektu lub po uzgodnieniu z nim, po uzyskaniu

oswiadczenia producenta o zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg i

obowigzujgcymi przepisami.

Whbudowane w trakcie realizacji inwestycji materiaty i wyroby budowlane powinny

spetniaé wymagania i zalozenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz

programie funkcjonalno - uzytkowym.

Zobowigzuje sie Wykonawce aby, z odpowiednim wyprzedzeniem przed

wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu budowlanego, podat zrodfa ich
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9.2.

9.3.

9.4.

wytwarzania, zamawiania i ewentualnie wydobywania. Zastrzega sie mozliwos¢
wystgpienia sytuacji, w ktérej Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru zazadajg
wynikow badan laboratoryjnych danego elementu. Wykonawca musi prowadzi¢
badania materiatbw w celu przedstawienia dokumentéw, ze materiat lub wyréb
budowlany spetnia wymagania.

Po stronie Wykonawcy lezy spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw i wyrob6éw budowlanych oraz pokrycie kosztéw zwigzanych z ich
transportem na miejsce wbudowania. Magazynowanie materialtdbw i wyrobow
budowlanych musi sie odbywacC scisSle zgodnie z wytycznymi producenta.
Odpowiednie magazynowanie ma wplyw na zachowanie przez elementy
wymaganych parametrow, w tym jakosci.

Wszystkie materialy i wyroby budowlane wykorzystywane do wbudowania w
trakcie realizacji inwestycji muszg spetia¢ zapisy programu funkcjonalno -
uzytkowego, odpowiednich przepiséw i bezwzglednie dopuszczone do stosowania

w budownictwie.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW, WYROBOW
BUDOWLANYCH:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wkasciwos¢ do robdét oraz aby byly dostepne do kontroli Inspektora

Nadzoru.

MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Dopuszcza sie mozliwos¢ wbudowania
materialdbw podczas realizacji innych robot niz te, do ktérych zostaly zakupione,

jednak koszt materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA:

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg
mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,

jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
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9.5.

srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli

wymagajg tego odpowiednie przepisy.

WARIANTOWE ZASTOSOWANIE MATERIALOW:

Dopuszcza sie wariantowe zastosowanie materiatdw, przy zatozeniu, ze takie
rozwigzanie zostalo przewidziane w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej, a Wykonawca powiadomi o fakcie Inspektora Nadzoru minimum dwa
tygodnie przed planowanym wbudowaniem materiatu lub odpowiednio wczesniej,
jesli przewiduje sie koniecznos¢ wykonania badan i pobrania prébek. Po akceptacii
materiatu przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie moze decydowac¢ o kolejnej

zmianie materiatu bez ponownych konsultacji z Inspektorem Nadzoru.

10. SPRZET | TRANSPORT:

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s$ przy transporcie
materiatbw/sprzetu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca
jest zobligowany do posiadania sprzetu i srodkow transportu w liczbie lub
wydajnosci umozliwiajgcej ciggtos¢ wykonywanych robot. Po stronie Wykonawcy
lezy utrzymanie sprzetu i srodkow transportu w dobrej kondycji technicznej,
niezaleznie od faktu, czy korzysta ze swojego sprzetu i srodkow transportu, czy je
wypozycza. Sprzet i Srodki transportu muszg odpowiada¢ obowigzujgcym
przepisom i normom oraz posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do
uzytkowania. Wszelkie sprzety, srodki transportu, maszyny i urzadzenia z ktérych
korzysta Wykonawca, mogg zosta¢ niedopuszczone do robét przez Inspektora
Nadzoru w przypadku stwierdzenia braku gwarancji zachowania przez nie jakosci
robét i niespetniania warunkéw umowy.

Po stronie Wykonawcy lezg koszty za utrzymanie w czystosci drég publicznych i
dojazdoéw na budowe. Transport odpadéw z terenu budowy musi by¢é prowadzony
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia do przewozu odpadow.
Wszelkie koszty zwigzane z przewozem odpadow Wykonawca musi uwzgledni¢ w

swojej ofercie.
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11. WYKONANIE ROBOT:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.
Wyklucza sie mozliwos¢é wykorzystywania przez Wykonawce btedow lub
opuszczen w dokumentacji i zastrzega koniecznos¢ powiadomienia o zaistniatej
sytuacji Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktory bez zbednej zwioki dokona
niezbednych poprawek i uzupelnien. Wszystkie zrealizowane roboty oraz
wbudowane materialy muszg bezwzglednie odpowiada¢ zapisom dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz obowigzujgcym przepisom i normom.

W obowigzkach Wykonawcy lezy prowadzenie robdt zgodnie z umowa,
przestrzeganie termindw przewidzianych w harmonogramie, weryfikacja zgodnosci
prowadzonych rob6t i jakosci materiatbw z dokumentacjg projektows,
wykonawczg, specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci oraz
projektem organizacji rob6t zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Dodatkowo
Wykonawca odpowiedzialny jest za poprawne wytyczenie w planie , wyznaczenie
projektowanych wysokosci i rzednych obiektéw zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Po stronie Wykonawcy lezy usuniecie jakichkolwiek btedow lub
niescistosci w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t w stosunku do dokumentaciji
projektowej na ktérg wydano pozwolenie na budowe. Weryfikacja jakg
przeprowadza zarzadzajgcy realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy z w/w
odpowiedzialnosci. Jesli Wykonawca nie posiada w swoim zespole uprawnionego
geodety, powinien zatrudni¢ w odpowiednim wymiarze godzinowym odpowiednig
osobe, ktora bedzie stuzy¢ swoimi umiejetnosciami Wykonawcy, w szczegolnosci
przy sprawdzeniu lokalizacji i rzednych ustalonych w dokumentacji projektowe). Po
stronie Wykonawcy lezy zabezpieczenie sieci punktéw wyznaczonych przez
geodete, a w przypadku uszkodzenia lub catkowitego usuniecia punktéw, nawet w
zwigzku z koniecznoscig prowadzenia rob6t w tym miejscu, Wykonawca zostanie
obcigzony koniecznoscig odtworzenia lub przeniesienia tychze punktéw. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca jest zobligowany do odprowadzenia wody z terenu
budowy i odwodnienie wykopéw oraz zaktada sie, ze Wykonawca uwzglednit
wynikajgce z tego procesu koszty w cenie jednostkowej jakg podat w ofercie.
Zalecenia i wnioski pochodzgce bezposrednio od zarzgdzajgcego realizacjg
umowy bedg wykonywane w czasie nie diuzszym niz wyznaczony, a jesli okres
realizacji wydtuzy sie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, roboty mogg zosta¢

wstrzymane. Powstale w wyniku wstrzymania robot koszty poniesie Wykonawca.
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12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
12.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zalozong jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrole robot i jakosci materiatéw, a ostateczna weryfikacja jakosci robot nalezy
do Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru. Weryfikacji jakosci robét podlegac
beda:
- rozwigzania projektowe, parametry techniczne, zgodnos¢ projektu z zatozeniami
programu funkcjonalno — uzytkowego i zawartg umowsg na etapie przed
zlozeniem przez Wykonawce wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe
przedmiotowej inwestycji,
- przeznaczone do wbudowania prefabrykaty i zgodnos¢ z zatozeniami zawartymi
w ST i projektach wykonawczych,
- elementy wykonywane przez Wykonawce bezposrednio na budowie i zgodnosc¢ z
zalozeniami zawartymi w ST i projektach wykonawczych,
Wykonawca jest zobligowany do przedstawiania Zamawiajgcemu i/lub
Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, ktéry w efekcie koncowym
po pozytywnej weryfikacji podlega zatwierdzeniu. W Programie Zapewnienia
Jakosci powinien znalezé sie ramowy plan realizacji przewidzianych robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne Wykonawcy, ktére sg podstawg
uznania powodzenia wykonania robdt zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
Program Zapewnienia Jakosci powinien obejmowac¢ organizacje robot,
szczegO6towy harmonogram i spos6b prowadzenia prac, plan ruchu na terenie
budowy oraz planowane oznakowanie, wytyczne BHP oraz ochrony srodowiska,
zestawienie zespotow biorgcych udziat w realizacji zadania z wyszczegolnieniem
kwalifikacji i doswiadczenia praktycznego, zestawienie os6b odpowiedzialnych za
terminowos$¢ i jako$¢ poszczegoélnych etapow zadania, procedure i sposéb kontroli
i sterowania jakoscig. Nalezy rowniez wykaza¢ maszyny i urzadzenia oraz ich
parametry techniczne, przewidywany rodzaj i ilos¢ $rodkéw transportu ze
sposobem zatadunku i rozladunku, rozwigzania zabezpieczenia utraty wartosci
magazynowanych materiatdw, rodzaj i sposob badan wbudowywanych materiatow,
rozwigzania na wypadek, gdy jakos¢ robot i materialy nie spetniajg zatozonych
wymogow, sposoby zagospodarowywania odpaddéw — skladowanie i wywoz.
Wykonawca zobligowany jest do systematycznego kontrolowania poziomu
zachowania jakosci rob6t i materiatdw objetych zadaniem. Czestotliwosé kontroli
jakosci podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Dokumenty, protokoty i
wyniki kontroli muszg zosta¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru. Prébki pobierane

do badan wybierane sg losowo. Inspektor Nadzoru ma prawo by¢ obecny podczas
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pobierania probek, a Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
planowanym terminie. Jesli wyniki badan prébek nie bedg na akceptowalnym
poziomie, Inspektor Nadzoru ma mozliwos¢ zazgda¢ wykonanie dodatkowych
badan. Wszelkie koszty zwigzane z dodatkowymi badaniami ponosi Wykonawca.
Sposoby poboru prébek oraz ich zabezpieczania nalezy wykona¢ zgodnie z
normami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Wyniki badan przedstawiane przez
Wykonawce za kazdym razem podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

Weryfikacje zgodnosci wbudowywanych materiatow i wykonywanych robét z
programem funkcjonalno — uzytkowym, dokumentacjg projektowg i wykonawczg,
umowg przeprowadza Inspektor Nadzoru. Koszty wykonanych badan ponosi
Zamawiajgcy. W przypadku, gdy otrzymane wyniki rdznig sie od tych, ktére
przedstawia Wykonawca, Inspektor Nadzoru moze zleci¢ ponowne
przeprowadzenie badan niezaleznej jednostce, a koszty ponosi Wykonawca.
Inspektor dopuszcza materialy do wbudowania, jesli dokumenty przedstawione
przez producenta odpowiadajg programowi funkcjonalno — uzytkowemu oraz
dokumentacji projektowej i wykonawczej. Pomimo posiadania certyfikatu i atestu
danego materiatu, Inspektor Nadzoru moze odrzuci¢ dany element po stwierdzeniu
niezgodnosci z wymaganiami Zamawiajgcego. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg
techniczng i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

12.2. DZIENNIK BUDOWY:
Dziennik budowy jest dokumentem, ktéry w miare postepéw budowy kierownictwo
budowy powinno systematycznie uzupetnia¢ od momentu przekazania placu
budowy do czasu ostatniego wpisu potwierdzajgcego gotowos¢ do uzytkowania
obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. Wszystkie wpisy powinny by¢é wykonywane w
porzadku chronologicznym, bez pustych miejsc pomiedzy nimi, w taki sposdb, aby
nie mozna bylo wprowadzac¢ poézniejszych dopiskow. Wpisy Kierownikow robot
odzwierciedlajgce postep robdét powinny byé potwierdzane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Informacje ktére powinny bezwzglednie znalez¢ sie w
dzienniku budowy: data protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy;
data rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;
problemy i przeszkody napotkane podczas robét; daty oraz podane przyczyny

ewentualnych opo6znien lub przerw roboczych; komentarze i zalecenia
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zarzagdzajgcego realizacjg umowy; daty zgltaszanych robot do czesciowych i
koncowych odbioréw oraz wyniki tych odbioréw w postaci przyjecia lub odrzucenia
robot; wyjasnienia i komentarze wykonawcy; dane na temat wykonanych w trakcie
realizacji inwestycji prac geodezyjnych; dane dotyczgce sposobu zapewnienia na
terenie budowy Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie; dane dotyczgce
wynikbw badan pobranych prébek materiatbw i wyrobéw budowlanych z
uwzglednieniem osoby pobierajgcej probki oraz wykonujgcej badania; pozostate
informacje dotyczgce wykonywanych robdét.

Pojawiajgce sie w dzienniku budowy komentarze, propozycje oraz zaproponowane
zmiany Wykonawca powinien przedstawi¢c do wiadomosci i akceptacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Propozycje i decyzje wpisane do dziennika
budowy przez zarzadzajgcego realizacja umowy muszg by¢é przedstawione
Wykonawcy oraz zaakceptowane przez niego lub zaopatrzone w komentarz
odnoszacy sie do poszczegdlnych elementow. Kazdy wpis wykonany przez
Inspektora Nadzoru Autorskiego powinien by¢ opatrzony komentarzem

dotyczgcym stanowiska zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

12.3. KSIAZKA OBMIARU ROBOT:
W trakcie realizacji rob6t nalezy wraz z realizacjg poszczegdllnych zadan
systematycznie uzupetnia¢ ksigzke obmiaru rob6t. Nalezy na biezgco wykonywac
obmiar i wypetniac dokument sktadajgcy sie z opisu pozycji i jednostek uzytych
przez Wykonawce do wyceny zadania i stanowigcych zatgcznik do umowy na

realizacje przedmiotowej inwestyciji.

12.4. CERTYFIKATY | DEKLARACJE:

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje

zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktore
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowaé materialy spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
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budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z 2004r. poz. 881).

13. OBMIAR ROBOT:
13.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT:
Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z

dokumentacjg projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

13.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW:
Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami
pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w

Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

13.3. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZADZEN:
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu przed
zakonczeniem robot po trzy kompletne opisy konserwacji i eksploatacji maszyn i
urzadzen, systeméw mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych
stanowigcych wyposazenie wewnetrzne state i ruchome. Wykonawca wyceniajgc
dostawe i montaz w/w elementéw musi uwzgledni¢ koszt dostarczenia instrukcji
eksploatacji i konserwacji. Wykonawca przedstawia instrukcje Zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy, a nastepnie jest zobowigzany do usuniecia ewentualnych
brakow wykazanych przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy w terminie 30 dni
kalendarzowych od terminu przekazania uwag. Instrukcje powinny zawierac
przede wszystkim: strone tytutowg na ktérej musi zosta¢ umieszczona informacja
zawierajgca tytut instrukcji, nazwe inwestycji oraz date wykonania urzgdzenia; spis
tresci; informacje katalogowe dotyczgce nazwy firmy i kontaktu, pelny adres
korespondencyjny; gwarancje producenta; wykresy oraz ilustracje; szczegoétowy
opis kazdego gtdbwnego elementu skladowego danego urzadzenia; dane
techniczne: osiggi i wielkosci nominalne; instruktaz instalacyjny; procedura
rozruchu; sposoby wlasciwej regulacji; zasady testowania; rozwigzania
eksploatacyjne; procedure wytgczania z eksploatacji; instrukcje postepowania
awaryjnego i sposoby usuwania usterek; instruktaz dotyczgcy konserwacji i
naprawy; zalecenia odnosnie smarowania; zestawienie koniecznych czesci
zapasowych; schemat potgczen elektrycznych. Dokumenty instrukciji eksploataciji i
konserwacji muszg by¢ kompletne i obejmowaé cate urzgdzenia wraz z uktadami

sterujgcymi i elementami dodatkowymi.
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14. ODBIOR ROBOT:

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi korncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:
» dokumentacjg projektowa,
* kosztorysem ofertowym,
* ustaleniami z Inwestorem,
* ustaleniami z Projektantem,
» wiedzg i sztukg budowlang,
* Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét,
» wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi

danego zakresu robét.

14.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU:
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g0lnego postepu robét. Odbidr robdt wykonywany jest przez Inspektora
Nadzoru. Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nastgpi niezwlocznie
po zgtoszeniu pismem gotowosci Wykonawcy potwierdzonej wpisem do dziennik.
Odbidr nie moze odbyé¢ sie pdzniej niz 3 dni od wypelnienia w/w czynnosci przez

Wykonawce.

14.2. ODBIOR KONCOWY:
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.Odbioru ostatecznego Rob6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
- Gotowos¢ do odbioru koncowego inwestycji stwierdza Wykonawca poprzez
wpis do dziennika oraz pisemne powiadomienie Zamawiajgcego.
- Odbidr koncowy nastgpi w terminie uprzednio ustalonym w Umowie, poczynajgc
od potwierdzenia zakonczenia robo6t przez Inspektora Nadzoru oraz dostarczenia
kompletu dokumentéw przewidzianych do odbioru koncowego

15. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Robot jest protokét odbioru
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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a). Umowa.

b). Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami, jesli
wystepujg oraz mapa inwentaryzacyjna powykonawcza (3 szt.).

c). Protokoty z uwagami i zaleceniami Inspektora Nadzoru dotyczgce w
szczegolnosci rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania zalecen z tychze protokotow.

d). Dokumenty technologiczne: recepty i ustalenia technologiczne.

e). Kompletny, uzupetniony dziennik budowy oraz ksiege obmiaru.

f). Dostarczone przez producenta dokumentacje techniczno — ruchowe DTR
wbudowanych urzadzen.

g). Uzgodnienia, informacje i decyzje z zakresu ochrony srodowiska, gospodarki
wodnej i gospodarki odpadami.

h). Umowy oraz promesy na dostawe materiatdbw wbudowanych podczas
inwestycji.

i). Protokdt zdawczo — odbiorczy ze spisanym stanem licznikéw wszystkich
mediéw na dzieh odbioru koncowego robot.

j). Pozostate dokumenty wymagane przez zamawiajgcego, jesli przed terminem
odbioru koAcowego Zamawiajgcy zasygnalizowat koniecznos¢ ich
dostarczenia.

k). Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

zgodnie z ST.

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Agnieszka Jurasz
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NAZWY | KODY GRUP ROBOT, KLAS ROBOT, KATE GORII ROBOT
WEDLUG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIE N CPV:

1. Ustugi projektowe:

Dziat:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Grupa:

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

Klasy:

71210000-3 - Doradcze ustugi architektoniczne

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71310000-4 - Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

Kategorie:

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71245000-7 - Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacja

71251000-2 - Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkow
71313000-5 - Ustugi doradcze w zakresie srodowiska naturalnego

71327000-6 - Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

2. Roboty budowlane:

Dziak:

45000000-7 - Roboty budowlane

Grupy:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasy:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
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roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei, wyrbwnywanie terenu

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podtog i scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kategorie:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45121000-1 - Probne wiercenia

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
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45431000-7 - Kladzenie plytek

45432000-4 - Kfadzenie i wykiadanie podidg, scian i tapetowanie $cian
45441000-0 - Roboty szklarskie

45442000-7 - Nakiladanie powierzchni kryjgcych

45443000-4 - Roboty elewacyjne
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